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UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo

0N

k Per la scuola

Ponte nelle Alpi, 7 maggio 2022

allegato alla determina a contrarre prot. n. 2676 del 07.05.2022

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per Papprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per Pistruzione
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — REACT EU
Asse V — Priorita d’investimento 13i — (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente del’economia” — Obiettivo
specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” — Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-24 CuUP 119J21003840006

CIG SIMOG 9216498EBD

OGGETTO: Capitolato tecnico — progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”

1. OGGETTO

Nellambito del progetto Pon FESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici, la
scrivente istituzione scolastica intende provvedere mediante ODA con sistema M.E.P.A., a seguito di
indagine esplorativa di mercato, in ottemperanza della determina del DS n. 2676 del 07.05.2022,
allacquisizione della fornitura con posa e installazione di apparati attivi di rete, cablaggio strutturato,
canalizzazioni ed eventuali piccole opere edili.

Premesso che l'intento della stazione appaltante € la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la
mera fornitura di attrezzature, sara pertanto Vostra cura prevedere gli eventuali adattamenti e installazioni
(cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) e procedere alla configurazione delle attrezzature indispensabili al loro
corretto funzionamento che si andranno a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, & il Dirigente Scolastico Orietta

Isotton.
2. DETTAGLIO FORNITURE
prezzo prezzo prezzo
quantita | unitario unitario totale prezzo fotale

. . . g Ivato

imponibile Ivato imponibile
AP - EAP615 HD Access point Piaia 4 135,00 164,70 540,00 658,80
AP - EAP615 HD Access point Col 6 135,00 164,70 810,00 988,20
AP - EAP615 HD Access point Canevoi 7 135,00 164,70 945,00 1.152,90
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AP - EAP615 HD Access point Canevoi 7 135,00 164,70 945,00 1.152,90
2; :a“ltc'cﬁ?rtiﬂcaﬂone degli Cablaggio in rame | Col 1 80,00 97,60 80,00 97,60
2; :a“ltc'cﬁ?rtiﬂcaﬂone degli Cablaggio inrame | Oltrerai 1 80,00 97,60 80,00 97,60
2; :a“ri(':c'df?rtiﬂcaﬂone degli Cablaggio inrame | Polpet 1 120,00| 146,40 120,00 146,40
2; :a”ri(':c'c;?rtiﬁcam”e degli Cablaggio in rame | Canevoi 1 80,00 97,60 80,00 97,60
2; :a”ri(':c'c;?rtiﬁcam”e degli Cablaggio in rame | Piaia 1 40,00 48,80 40,00 48,80
2; :a”ri(':c'c;?rtiﬁcam”e degli Cablaggio inrame | Ponte 1 40,00 48,80 40,00 48,80
dispositivo di
Contr WiFi - TPLink OC300 gestione degli Canevoi 1 335,00 408,70 335,00 408,70
access point
zm? i :;";tt?:niuard FireboxT20-3 | o vall Canevoi 1 |117500| 1.433,50| 1.17500| 1.433,50
Interconn a 1 Gb rame Cablaggio in rame Canevoi 2 150,00 183,00 300,00 366,00
Interconn a 1 Gb rame Cablaggio inrame | Col 1 150,00 183,00 150,00 183,00
Interconn a 1 Gb rame Cablaggio inrame | Polpet 1 150,00 183,00 150,00 183,00
Interconn a 1 Gb rame Cablaggio in rame | Oltrerai 1 150,00 183,00 150,00 183,00
Patch cord da 0,5 Cablaggio inrame | Canevoi 14 1,00 1,22 14,00 17,08
Patch cord da 0,5 Cablaggio inrame | Col 5 1,00 1,22 5,00 6,10
Patch cord da 0,5 Cablaggio in rame | Oltrerai 10 1,00 1,22 10,00 12,20
Patch cord da 0,5 Cablaggio in rame | Piaia 3 1,00 1,22 3,00 3,66
Patch cord da 0,5 Cablaggio inrame | Polpet 9 1,00 1,22 9,00 10,98
Patch cord da 0,5 Cablaggio inrame | Ponte 3 1,00 1,22 3,00 3,66
Patch cord da 1 Cablaggio inrame | Canevoi 65 1,50 1,83 97,50 118,95
Patch cord da 1 Cablaggio inrame | Col 45 1,50 1,83 67,50 82,35
Patch cord da 1 Cablaggio inrame | Oltrerai 30 1,50 1,83 45,00 54,90
Patch cordda 1 Cablaggio in rame | Piaia 15 1,50 1,83 22,50 27,45
Patch cord da 1 Cablaggio inrame | Polpet 50 1,50 1,83 75,00 91,50
Patch cord da 1 Cablaggio inrame | Ponte 9 1,50 1,83 13,50 16,47
Patch cord da 3 Cablaggio inrame | Canevoi 35 3,00 3,66 105,00 128,10
Patch cord da 3 Cablaggio inrame | Col 30 3,00 3,66 90,00 109,80
Patch cord da 3 Cablaggio inrame | Oltrerai 15 3,00 3,66 45,00 54,90
Patch cord da 3 Cablaggio inrame | Piaia 8 3,00 3,66 24,00 29,28
Patch cord da 3 Cablaggio inrame | Polpet 40 3,00 3,66 120,00 146,40
Patch cord da 3 Cablaggio inrame | Ponte 4 3,00 3,66 12,00 14,64
Patch cord da 5 Cablaggio inrame | Col 5 4,50 5,49 22,50 27,45
Patch cord da 5 Cablaggio inrame | Oltrerai 5 4,50 5,49 22,50 27,45
Patch cord da 5 Cablaggio inrame | Piaia 2 4,50 5,49 9,00 10,98
Patch cord da 5 Cablaggio inrame | Polpet 10 4,50 5,49 45,00 54,90
Patch cord da 5 Cablaggio inrame | Ponte 2 4,50 5,49 9,00 10,98
Patch cord da 5 Cablaggio inrame | Canevoi 15 4,50 5,49 67,50 82,35
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PDL 1 - Postazione di lavoro - punto

rete Cablaggio in rame | Canevoi 7 75,00 91,50 525,00 640,50
rPeDt; 1-Postazione dilavoro-punto | -\ io inrame | Canevoi 2 75,00 91,50 150,00 183,00
rPeDt; 1-Postazione dilavoro-punto | -\ io inrame | Canevoi 7 75,00 91,50 525,00 640,50
fgLe 1-Postazione dilavoro-punto | 1o inrame | Col 9 40,00 48,80 360,00 439,20
fgLe 1-Postazione dilavoro-punto | -1\ ooio inrame | Oltrerai 10 75,00 91,50 750,00 915,00
fgLe 1-Postazione dilavoro-punto | -\ io inrame | Piaia 9 86,00 104,92 774,00 944,28
fgLe 1-Postazione dilavoro-punto | -\ iginrame | Polpet 3 80,00 97,60 240,00 292,80
fgLe 1-Postazione dilavoro-punto | -\ ioinrame | Ponte 5 75,00 91,50 375,00 457,50
fgLe 1 i'n::‘”‘tamne dilavoro-punto |\ ooioinrame | Polpet 40 60,00 73,20 | 2.400,00|  2.928,00
fgLe 2 - Postazione dilavoro-punti | oo inrame | Canevoi 3 145,00| 176,90 435,00 530,70
fgLe 2 - Postazione dilavoro-punti | b0 in rame | Canevoi 10 14500| 176,90| 1.450,00|  1.769,00
fg;z - Postazione dilavoro -punti | b0 inrame | Canevoi 11 14500| 176,90| 1.595,00|  1.945,90
fg;z - Postazione dilavoro -punti | oo inrame | Col 11 90,00| 109,80 990,00|  1.207,80
fg;z - Postazione dilavoro-punti | b0 inrame | Polpet 8 140,00| 170,80| 1.120,00|  1.366,40
fg;z - Postazione dilavoro-punti | b\ oo inrame | Polpet 10 140,00| 170,80| 1.400,00|  1.708,00
fg;z - Postazione dilavoro-punti |\ oo inrame | Ponte 2 90,00| 109,80 180,00 219,60
fg;z - Postazione dilavoro -punti | oo inrame | Col 5 50,00 61,00 250,00 305,00
fg;a - Postazione dilavoro -punti | oo inrame | Col 5 80,00 97,60 400,00 488,00
fgta i'nzOStam”e dilavoro-punti | -\ egioinrame | Oltrerai 9 50,00 61,00 450,00 549,00
Posa AP Huawey Access point Ponte 3 50,00 61,00 150,00 183,00
Posa AP Netgear Access point Oltrerai 6 50,00 61,00 300,00 366,00
Posa AP Netgear Access point Polpet 9 50,00 61,00 450,00 549,00
Posa switch da Polpet Switch Ponte 1 150,00 183,00 150,00 183,00
Posa switch da Oltrerai Switch Piaia 1 150,00 183,00 150,00 183,00
Rack 6 U Rack Piaia 1 297,50| 362,95 297,50 362,95
Rack 6 U Rack Ponte 1 297,50| 362,95 297,50 362,95
Rack 12 U Rack Oltrerai 1 420,00| 512,40 420,00 512,40
Rack 12 U Rack Polpet 1 420,00| 512,40 420,00 512,40
Rack 12 U Rack Col 1 420,00| 512,40 420,00 512,40
Rack 42 U Rack Canevoi 1 |1.09300| 1.333,46| 1.093,00| 1.33346
Ricert cabl Cablaggio in rame | Canevoi 1 160,00 195,20 160,00 195,20
Sw 24 no POE Switch Col 1 350,00| 427,00 350,00 427,00
Sw 24 no POE Switch Oltrerai 1 350,00| 427,00 350,00 427,00
Sw 48 no POE Switch Polpet 1 650,00| 793,00 650,00 793,00
Sw 48 POE Switch Canevoi 1 860,00 | 1.049,20 860,00|  1.049,20
Sw 48 POE Switch Canevoi 1 860,00 | 1.049,20 860,00|  1.049,20
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Sw 48 POE Switch Col 1 860,00 | 1.049,20 860,00 1.049,20

Sw 48 POE Switch Oltrerai 1 860,00 | 1.049,20 860,00 1.049,20
Sw 48 POE Switch Polpet 1 860,00 | 1.049,20 860,00 1.049,20
Canalizzazioni Cablaggio inrame | tutti 1 9.450,00 | 11.529,00 9.450,00 11.529,00

TOTALE FORNITURE | 40.653,50 49.597,27

SERVIZI ACCESSORI 1.200,00 1.464,00

PICCOLE OPERE EDILI 1.850,00 2.257,00

TOTALE SPESA | 43.703,50 53.318,27

3. GARANZIA DELLE ATTREZZATURE

Le attrezzature dovranno avere la garanzia del produttore.

4. IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. E
vietato il subappalto del contratto oggetto della presente procedura.

5. Indicazione CIG e tracciabilita flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 cosi come
modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, il fornitore aggiudicatario assume gli
obblighi di tracciabilita di cui alla predetta normativa, pena la nullita assoluta del contratto.

Codesta spettabile ditta assume pertanto tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
medesima legge, in particolare:

e ['obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la
societa Poste ltaliane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma
1);

e ['obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, I'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario postale (comma 1);

e l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo di gara (CIG Simog 9216498EBD) e il codice unico di progetto (CUP
119J21003840006);

e ['obbligo di comunicare all'lstituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
entro 7 gg. dalla sua accensione o, qualora gia esistente, dalla data di accettazione dellincarico,
nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di
esso, e infine di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);

e 0ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intendera risolto
qualora I'aggiudicatario abbia eseguito una o piu transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo
indicato all’lstituto Scolastico.

Fatta salva I'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli
obblighi assunti con l'accettazione dellincarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, I'applicazione
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.

6. Cauzioni e garanzie contrattuali richieste

La stazione appaltante potra richiedere, a garanzia degli impegni contrattuali, all'atto della stipula del
contratto all’aggiudicatario la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs
50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale (imponile) a mezzo deposito di assegno circolare non
trasferibile intestato all'lstituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi. La garanzia sara svincolata ai sensi e
secondo le modalita di cui all’articolo 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia sara valida per tutta la durata del contratto e sara svincolata, previa verifica della consegna e
collaudo delle attrezzature da parte dell'lstituto Scolastico in contraddittorio con un rappresentante
dell’'operatore economico.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la risoluzione del contratto.
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L’importo della cauzione definitiva & ridotto alla meta per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

7. TERMINI DI CONSEGNA e Condizioni particolari di fornitura

Le attivita di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano,
posa in opera, e configurazione di tutte le tecnologie acquistate ove lo prevedano, asporto degli imballaggi.
La fornitura nella sua interezza deve essere effettuata secondo le normative vigenti, in modo da garantire la
sicurezza degli utenti.

Tali attivita dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.

e |l Fornitore dovra predisporre e condividere con la Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni
lavorativi, decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula contratto, il Piano delle
Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi. Il Piano delle Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi
dovra indicare la data di consegna e di collaudo.

e |l termine ultimo previsto per la consegna e l'installazione di tutti i prodotti e 'espletamento di tutti i
servizi oggetto del presente Contratto € di 70 (settanta) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, e
comunqgue entro e non oltre il giorno 17 agosto 2022.

e Si precisa che i 70 (settanta) giorni includono i 10 (dieci) giorni lavorativi per la predisposizione del
Piano delle Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi.

All'atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo l'installazione e il
montaggio presso llstituzione Scolastica Stazione Appaltante, il Fornitore dovra redigere un verbale di
collaudo in contraddittorio con I'lstituzione Scolastica.

8. PAGAMENTI

Il pagamento avverra a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilita dei flussi entro
30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che potra essere emessa dopo la consegna e il collaudo
della fornitura. Secondo le vigenti disposizioni normative sul pagamento della fattura sara applicato lo split
payment (art. 17 DPR 633/72).

9. Penali e risarcimento danni

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, I'lstituto Scolastico, in relazione alla gravita
dellinadempimento, potra irrogare una penale fino a un massimo del 10% dellimporto contrattuale (lva
esclusa), rivalendosi sulla garanzia definitiva. E fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito
dall'lstituto Scolastico.

La mancata consegna dei beni entro il termine fissato costituira motivo di recesso del contratto con
conseguente seqnalazione all’Anac per inadempimento contrattuale.

10. RISOLUZIONI E RECESSO

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, I'lstituto Scolastico potra intimare all’affidatario, a
mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il
termine perentorio di 10 giorni.

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
espressa, ai sensi dellart. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva
I'esecuzione in danno.

E fatto salvo, altresi, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

In ogni caso, I'lstituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza
necessita di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione via pec con 15 gg. di preavviso rispetto
alla data di recesso.

11. COLLAUDO

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di termine di esecuzione della fornitura, tutti i beni
oggetto del contratto saranno sottoposti a collaudo dall'lstituzione scolastica (Stazione Appaltante), in
contraddittorio con il Fornitore contraente, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo.
Il collaudo ha il compito di verificare l'idoneita delle attrezzature alle funzioni di cui alla documentazione
tecnica e al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche
tecniche e di funzionalitad. Delle operazioni verra redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’lstituzione Scolastica Stazione Appaltante, la data del
verbale varra come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed
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indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e I'assistenza prestate dal
produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovra sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attivita necessaria affinché il collaudo sia
ripetuto e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso [llstituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito
negativo, '’Amministrazione contraente ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o
in parte.

12. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi € ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Venezia entro 30 giorni.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e I'lstituto
Scolastico saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente € quello di Belluno. Tutte le
controversie inerenti alla presente procedura sono deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria del Foro

di Belluno, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

13.  RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con
particolare riferimento al D.Lgs 50/2016.

14. ULTERIORI INFORMAZIONI

All'atto dell'accettazione del contratto dovra essere trasmessa all’lstituzione scolastica la sottoelencata
documentazione:
e le schede tecniche degli articoli
la dichiarazione requisiti art. 80 del D.Lgs 50/2016
il modello DGUE
il modello di tracciabilita flussi finanziari
'impegno a rilasciare la garanzia definitiva

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Scolastico
Orietta Isotton
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ai sensi del c.d. Codice del’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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